Wzor Umowy Nr ......

Zawarta wdniu.................... AR S, pomiedzy:

reprezentowa ng przez:

zwanym dalej , Parafig”,

Zwanym dalej ~Wykonawca”, reprezentowanym przez:

O nastepujacej tresci:

Zawarcie umowy nastepuje w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym postepowaniu
zakupowym nr 01/N/2023 z dnia 09.11.2023r.

§1

Przedmiot Umowy

Parafia powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ" -
robota budowlana pn. ,Prace konserwatorsko-restauratorskie przy oftarzu bocznym,
chrzcielnicy wraz z remontem dachu-Kosciot Wniebowziecia N.M.P. w Niwiskach” ktory
pozyskat dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkow w ramach Rzadowego programu
Odbudowy zabytkow.

1. Zakres prac dla stropu, dachu:

a)
b)

c)
d)

e)

9)
h)
)
),

Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja,

Opracowanie programu napraw i uzgodnien z Nadzorem Konserwatorskim,

Wykonanie projektu budowlanego — wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami
koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowe, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcami,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt oraz wszelkie opracowania niezbedne do przeprowadzenia inwestycji,

Uzyskanie pozwolenia Konserwatorskiego na wykonanie robdt budowlanych,

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Prace organizacyjne, zaplanowanie budowy rusztowan i pomostéw roboczych

Rozebranie istniejgcej podtogi w celu zmniejszenia obciazenia stropu

Zabezpieczenie izolacji przez utozenie membrany dachowej wiatroizolacyjnej
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X)
y)

Wykonanie pomostow ciggow komunikacyjnych

Stemplowanie zagrozonej konstrukcji

Wykonanie czasowych wzmocnien i skratowan

Wymiana uszkodzonych elementdw wiezby dachowej

Wykonanie docelowych wzmocnien i skratowan

Usuniecie zdegradowanych czesci z przestrzeni styku

Wykucie i rozbiorka rusztowan do prac przy renowacji konstrukgji dachu
Zabezpieczenie podiog i sprzetow sakralnych folig

Wzniesienie rusztowan i systemu odbioru gruzu

Przygotowanie powierzchni sufitowych przez usuniecie powtoki malarskiej i szpachli
Wymiana uszkodzen fragmentu tynku na trzcinie

Naprawa spekan tynku przez wtopienie w warstwie zbrojnej mato-tapety mocowanej
dodatkowo uchwytami do drewnianej podsufitki

Wykonanie wyprawy przez malowanie

Malowanie sufitu

Sprzatanie po pracach naprawczych

2. Zakres prac przy ottarzu bocznym Sw. Stanistawa Biskupa

a)
b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
)]
k)
1)

Dezynfekcja oraz dezynsekcja

Demontaz elementéw ruchomych, wykonanie prob wrazliwosci warstw techniczno-
technologicznych na rozpuszczalniki

Wykonanie odkrywek stratygraficznych,

Oczyszczenie oftarza z wtornych warstw malarskich oraz kitow,

Podklejenie zachowanych fragmentow oryginalnej warstwy malarskiej,

Impregnacja strukturalna ostabionych elementow oftarza,

Naprawy stolarskie,

Uzupetnienia mniejszych ubytkéw drewna,

Uzupetnienie ubytkow oryginalnej warstwy zaprawy,

Przeklejenie kitow Paraloidem w Toluenie,

Werniksowanie posrednie werniksem ketonowym,

Retusz ubytkdw oryginalnej warstwy malarskiej na podkitadzie z gwaszu oraz wykonczenie przy
uzyciu specjalistycznych farb oraz werniksowanie koncowe

Zakres prac konserwatorskich przy ztoceniach zabytkowego oitarza:

a)
b)
<)
d)
e)
f)

Mechaniczne, chemiczne lub termiczne oczyszczenie z wtornych warstw pozioty,
Podklejenie zachowanych fragmentow oryginalnej pozitoty 7% klejem kroliczym,
Oczyszczenie oryginalnej poztoty mydtem do ztocen,

Uzupetnienie warstwy zaprawy,

Natozenie bolusu z zelatyng na miejsca przeznaczone do ztocenia,

Retusz ubytkéw oryginalnej poztoty 23 i 34 zlotem transferowym

Zakres prac konserwatorskich przy obrazach ottarzowych:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

Dezynfekcja oraz dezynsekcja,

Zdjecie obrazéw z krosien,

Ewentualne reparacje stolarskie krosien,

Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne lica oraz odwrocia,
Podklejenie krawedzi ubytkow zaprawy,

Impregnacja warstw technologicznych
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3. Zakres prac przy barokowej chrzcielnicy

Zakres prac konserwatorskich przy nastawie chrzcielnej:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

)
h)
i)

i)

k)

Dezynfekcja oraz dezynsekcja,

Demontaz elementdw ruchomych,

Wykonanie prob wrazliwosci warstw techniczno-technologicznych na rozpuszczalniki,
Wykonanie odkrywek stratygraficznych,

Oczyszczenie nastawy chrzcielnej z wtdrnych warstw malarskich oraz kitéw,

Impregnacja strukturalna ostabionych elementéw nastawy,

Naprawy stolarskie,

Uzupetnienia mniejszych ubytkow drewna,

Uzupetnienie ubytkéw oryginalnej warstwy zaprawy,

Werniksowanie posrednie

Rekonstrukcja ztocen 23 % karatowym zlotem ptatkowym oraz srebrzen srebrem ptatkowym,
Retusz ubytkow oryginalnej warstwy malarskiej oraz wykoriczenie przy uzyciu specjalistycznych
farb,

Zabezpieczenie powierzchni ztocen i srebrzen,

Werniksowanie koncowe werniksem ketonowym

Zakres prac konserwatorskich przy obrazie , Ecce Homo”

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

)]

k)

Demontaz obrazu z nastawy chrzcielnej,

Dezynfekcja i dezensekcja,

Zdjecie obrazu z krosien,

Oczyszczenie mechaniczne i chemiczne lica oraz odwrocia,
Podklejenie krawedzi ubytkéw zaprawy,

Impregnacja warstw technologicznych,

Prostowanie obrazu na stole niskocisnieniowym,
Uzupetnienie ubytkow warstwy zaprawy,

Werniksowanie posrednie,

Retusz ubytkéw warstwy malarskiej farbami ketonowymi,
Werniksowanie koncowe

4, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje w nastepujacej liczbie
egzemplarzy:

a)

b)

c)

d)

Projekt architektoniczno-budowlany — w wersji papierowej w liczbie niezbednej do uzyskania
koniecznych decyzji, oraz 2 egz. w wersji papierowej dla Parafii, oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej na nosniku pendrive, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,

Dokumentacja powykonawcza 1 egzemplarz . w wersji papierowej zawierajacy dokumenty w
oryginale, oraz 2 egz. w wersji papierowej zawierajgce kopie dokumentow (Kopie dokumentdw
wymagaja poswiadczenia za zgodnosé z oryginatem)

Kosztorys uproszczony badz zbiorcze wskaznikowe zestawienie kosztow inwestycji
uwzgledniajace koszty prac projektowych i robét budowlanych z podziatem na poszczegdlne
elementy robot - 2 egz. w wersji papierowej dla Parafii, oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na
nosniku pendrive, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,

wersja elektroniczna musi scisle odpowiadac wersji papierowej, jedna dokumentacja powinna
stanowic jeden plik).
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10.

115

§2

Postanowienia ogélne

Wykonawca os$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy dokonat wizji lokalnej terenu oraz
Koéciota, zapoznat sie z warunkami robot i uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.
Wykonawca o$wiadcza, ze oferta uwzglednia wszystkie wymagane elementy niezbedne do
wykonania inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposéb niezaktdcajacy funkcjonowania
Parafii w budynku bedacego przedmiotem umowy.

Z uwagi na fakt, iz budynek, w ktérym prowadzone majg byc¢ roboty, jest czynnym budynkiem
uzytecznosci publicznej, prace zwigzane z realizacja przedmiotu zamowienia musza byc
bezwzglednie prowadzone w taki sposob, aby zachowac ciggtos¢ funkcjonowania budynku w
standardowych godzinach jego uzytkowania (Msze Sw., uroczystosci i wszelkie inne wydarzenia
parafialne).

Parafia nie dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie wykonywania prac dokonywat samowolnie
wiaczen (nawet chwilowych) zasilania budynku.

Wykonawca oswiadcza ze zgadza sie, aby wszelkie przerwy w pracach budowlanych, wynikajgce
z okolicznosci opisanych w punktach 2-4 niniejszego paragrafu, byty wkalkulowane w termin
wykonania umowy, a co za tym idzie Wykonawca z ich tytutu nie ma prawa do roszczen o koszty
dodatkowe, ani tez nie ma prawa do wydtuzenia terminu realizacji umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze po zapoznaniu sie z trescig ogloszenia nr 01/N/2023, wraz
zatacznikami i nie wnosi do powyzszych uwag, to znaczy uznaje je za wystarczajaca z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ to jest dla zaprojektowania, uzyskania wszelkich zgdd,
uzgodnien i pozwolen wymaganych, oraz wykonania robét budowlanych, instalacyjnych i prac
konserwatorskich.

Wykonawca jako podmiot profesjonalnie Swiadczacy ustugi objete zamowieniem nie moze
uchyli¢ sie od wykonania jakichkolwiek robot, ktérych wykonanie okaze sie konieczne w zwigzku
z prawidlowa realizacja przedmiotowego zamowienia podnoszac argument braku ich
wyszczegolnienia.

Prace muszg zosta¢ wykonane wylacznie z uzyciem materiatdw wysokiej jakosci,
przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zamdwienia.
Wykonawcy zobowigzani sg do przedstawienia na zadanie Parafii listy materiatow (rodzaj
materiatu, producent oraz oznaczenie pozwalajace jednoznacznie zidentyfikowac materiat),
ktore planujg wykorzysta¢ przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych
materiatow oraz ew. zamiennikow dokonana zostanie przez Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkow oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla unikniecia watpliwosci dodaje sie, ze
Parafia nie narzuca zastosowania materiatéw konkretnych producentéw, a badac¢ bedzie
wytacznie walory jakosciowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamowienia.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zechce dokona¢ zmiany przyjetych rozwigzan
uwzglednionych w projekcie (zastosowania materiatdw zamiennych), Wykonawca ma
obowigzek uzyskania zgody Konserwatora Zabytkow dla kazdego rozwigzania zamiennego.
Zastosowanie jakichkolwiek rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu na wniosek
Wykonawcy nie moze spowodowac wzrostu wynagrodzenia, a koszt dokonanie wszelkich zmian
w dokumentacji technicznej w catosci pokrywa Wykonawca. Stosowanie takich rozwigzan
kazdorazowo wymaga zgody Parafii pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczegolnosci za utrate dobr materialnych oraz ponosi odpowiedzialnosc za wybrane
metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.
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12.

13.

14.

15,

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do wykonania robot materiatow i zainstalowanych w ramach wykonania
robét urzadzen.

Wykonawca wykona zakres umowy zgodnie ze wszelkimi odnos$nymi przepisami prawa (prawo
budowlane, prawo ochrony zabytkdw, w tym przepisy wykonawcze dotyczace BHP,
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczen itp.) oraz do
fizycznego udziatu w odbiorach. Po stronie Parafii lezy wylacznie ustanowienie inspektora
nadzoru oraz wykonywanie obowigzkéw inwestora, ktére zgodnie z prawem nie mogg by¢
wykonywane przez inny podmiot.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez najpozniej w dniu podpisania umowy dostarczy¢ Parafii
kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztéw na planowane prace
projektowe oraz roboty budowlane, w ktorym wykonawca stosuje wiasne ceny i stawki.
Kosztorys nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz o dokonane
wiasne ustalenia podczas wizji lokalnej na terenie inwestycji w celu wyliczenia ceny
zapewniajgcej catkowite wykonanie zamowienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia bedacego przedmiotem niniejszej Umowy
podwykonawcy. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca
wymagana jest pisemna zgoda Parafii. Wykonawca wystepujac o wyrazenie zgody na zawarcie
takiej umowy, zobowiazany jest przedstawi¢ Parafii projekt umowy z podwykonawcg oraz 1
opinie opiekuna obiektu sakralnego, dla ktorego podwykonawca realizowat roboty budowlane.
Jezeli w przysziosci Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ obowigzkow Podwykonawcom,
Parafia wymagaja, aby kazdy Podwykonawca wykazat, sie doswiadczeniem w realizacji
podobnych inwestycji. Warunkiem dopuszczenia Podwykonawcy przez Parafii jest okazanie
minimum 1 opinii opiekuna zrealizowanego obiektu sakralnego

Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcow Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc jak za
dziatanie i zaniechanie wiasne.

Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koricowego wraz ze sporzadzong zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciowa.

Umowa zostala zawarta na czas oznaczony tj. na czas trwania realizacji Umowy i moze by¢
wypowiedziana przez Wykonawce tylko z waznych przyczyn z zachowaniem 1 miesiecznego
okresu wypowiedzenia. Waznymi przyczynami uprawniajgcymi do wypowiedzenia umowy jest
ciezka choroba Wykonawcy oraz sita wyzsza.

§3
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreSlonych szczegdtowo w
postanowieniach umowy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania we wiasnym zakresie i na wlasny koszt wszystkich
niezbednych danych wyjsciowych do projektowania

W zakres zamowienia wchodzi rowniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktorych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania
pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji,
takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji
wystapi po przyjeciu przez Parafii przedmiotu zamdwienia i zaptacie za jego wykonanie.
Koszt wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektow oraz zmian i uzupelnien we wczesniej
przygotowanych egzemplarzach pokrywa Wykonawca. Przekazywane opracowania powinny
by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze jest
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10.

11.

12;

13

14,

15.

16.

17.

18.

19.
20.

wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujagcymi przepisami i normami, skoordynowana
miedzybranzowo oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu
ma stuzyc.

Protokolarne przejecie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji Umowy, a
w szczegolnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robot
budowlanych,

b) oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledéw bezpieczenstwa wymagane,
terenu budowy lub innych miejsc, ktére moga byc traktowane jako stanowigce czes¢
terenu budowy,

c) zapewnienie statego dozoru terenu budowy,

d) zabezpieczenie budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych,

e) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i nalezytego
nadzoru przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,
Zatrudnienie przy realizagji umowy pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do
nalezytego i terminowego wykonania robot,

Utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezaco
zbednych materiatow, odpadow oraz $mieci, utylizacja odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia robot budowlanych,

Petnienie funkgji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcow, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

Zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji, w tym sanitariaty dla
pracownikow z zachowaniem przepisow bhp i ppoz.,

Na koszt Wykonawcy organizacja miejsca i positkow dla pracownikéw, a w razie potrzeby
noclegow,

Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
przekazania Parafii Dziennika budowy,

Kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie, wraz z postepem robét oraz
odbiorami robat zanikajacych, ulegajacych zakryciu, poddawanych odbiorom czesciowym
Przekazywania dokumentacji powykonawczej na kazde zadanie Parafii podczas realizacji
UMOowyY.

Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontrali ich wykonywania,

Wykonawca zobowiazuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatow i wyrobow budowlanych
przez siebie dostarczonych spetniajacych wymagania Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,
Wyroby budowlane, o ktorych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane i posiadac¢ aprobate techniczna,

Umozliwienia wstepu na teren budowy wyfacznie osobom upowaznionym przez Parafii lub
Wykonawce,

Utrzymywania w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca
ponosi w tym zakresie petna odpowiedzialnos¢ przed policja, straza miejskg i innymi stuzbami
publicznymi. W przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce Inwestor
ma prawo powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzyc
Wykonawce.

Uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu prac na wiasny koszt.

Zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robdt,
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Z1.

22.

23.

24.

25.

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub ujawnionych w
czasie odbiorow, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

Uzyskania we wtasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwolen zwigzanych z realizowaniem
przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych przez Wykonawce
pracownikow.

Opracowania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Stosowania sig do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

Zaptaty w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.

§4

Termin Wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowac przedmiot umowy w terminie do dnia.......

Termin ten obejmuje wykonanie catosci przedmiotu umowy

Odbior ostateczny zostanie dokonany po wykonaniu catosci przedmiotu umowy i wezesniejszym
powiadomieniu Parafii o gotowosci do odbioru (zgtoszenie wykonanych robét, ustug i dostaw
do odbioru).

Dla dokonania czynnosci odbioru przez Parafii, Wykonawca winien zakonczy¢ wszystkie roboty,
ustugi i dostawy bedace przedmiotem zamdwienia do 14 miesiecy od dnia podpisania umowy
oraz zgtosic¢ ten fakt Parafii niezwtocznie, aby Inspektor nadzoru mogt dokonaé czynnosci
odbioru.

Okres wykonania przedmiotu Umowy wraz z Odbiorem Koncowym nie moze by¢ dtuzszy niz 15
miesiecy od dnia podpisania Umowy.

§5
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato ustalone na
podstawie oferty przetargowej i WYnosi zt brutto,
(stownie:.. .. Ztotych)

Ustalona w ten sposob cena ma charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji oraz nie bedzie
podlegata waloryzacji

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w ust. 1.

§6
Sposob wyplaty wynagrodzenia

Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od dnia przyjecia przez Parafie, prawidtowo

wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopig Protokotu Odbioru Robot.

Wykonawca nie_jest uprawniony do wystawienia faktury przed wyptatg transzy ptatnosci z

Programu dla Gminy.

Ptatnosc nastgpi w dwoch transzach, kazdorazowo po zakonczeniu okreslonego etapu prac w

ramach realizacji zadania inwestycyjnego:

a) Pierwsza transza ptatnosci w wysokosci nie wyzszej niz 50% kwoty Wynagrodzenia
Wykonawcy,
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b) Druga transza w wysokosci kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, pomniejszonej o kwote
wyptacong w pierwszej transzy

Wyplata dofinansowania z Programu nastepuje po spetnieniu warunkow wynikajacych z

Promesy i Regulaminu naboru wnioskéw o dofinansowanie z rzadowego Programu Odbudowy

Zabytkow oraz ztozeniu przez Gmine wniosku o wyptate dofinansowania w Aplikacji Polski tad.

Podstawg wystawienia faktur beda podpisane przez przedstawicieli Parafii ' protokoty odbioru

przedmiotu Umowy bez zastrzezen.

W przypadku gdy czes¢ prac bedzie wykonywana przez podwykonawce wynagrodzenie bedzie

ptatne wedtug nastepujacych zasad:

a) Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia wraz z fakturg oraz Kopig Protokotu Odbioru
Robdt oswiadczenia podwykonawcy stwierdzajacego, e jego roszczenia z tytutu wykonania
robdt na obiekcie bedacym przedmiotem niniejszej umowy zostaly na dzien wystawienia
faktury VAT w catosci zaspokojone przez Wykonawce. Do czasu przedstawienia takiego
o$wiadczenia Parafia moze powstrzymac sie z zaplata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy.

§7

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udzieli Parafii zabezpieczenia nalezytego wykonania prac w formie
" . W wysokosci 30% ceny okreslonej w § 5 brutto tj. w kwocie..............c.oou
Gotowkowe zabezpleczeme gwarancyjne moze byc¢ zastagpione zaakceptowana przez Parafii
gwarancjg bankowa lub ubezpieczeniowa, ktorej okres waznosci bedzie co najmniej 3 miesiace
dtuzszy od daty zakonczenia okresu gwarancyjnego
Cze$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie .........
zt Parafia zwréci w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru prac.
Pozostatg czesS¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 30% tj. w
kwocie ...........coenn.nne 2t Parafia zwrdci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarancji.
Zabezpieczenie jest przeznaczone na poczet zaspokojenia wszelkich roszczen powstatych w
zwigzku z niniejsza Umowg, w szczegdlnosci — ewentualnych kar umownych, odszkodowan z
tytutu szkod powstatych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawca lub kosztdw zastepczego
usuniecia wad czy dodatkowej mobilizacji.

§8
Polisa OC

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej dziatalnosci budowlanej
od odpowiedzialnosci cywilnej z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 350.000 zt (stownie: trzysta
piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100), oraz zobowigzuje sie do posiadania nieprzerwanej ochrony
ubezpieczeniowej do czasu wygasniecia rekojmi, na warunkach nie gorszych niz w pierwotnej
polisie. Wykonawca jest zobowiazany do okazania aktualnej polisy na kazde wezwanie Parafii.
W przypadku przedtuzania polisy, zawarcia nowej, wznawiania lub oplacania w ratach,
Wykonawca kazdorazowo dostarczy niezwilocznie Parafii potwierdzenie jej optacenia wraz z
kopig polisy.

Wykonawca bez wezwania na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowej polisy, o ktorej mowa
dostarczy Parafii polise obejmujaca nowy okres, wraz z potwierdzeniem jej optacenia.

§9
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10.

11.

12,

13,

Odpowiedzialnos¢, Kary Umowne

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody wyniktej z niewykonania lub nienalezytego
wykonania zobowigzania.

Jezeli w stosunku do Parafii zostang zgloszone roszczenia przez osoby trzecie lub przez
Inspektora nadzoru lub Parafii o naprawienie szkody powstatej z przyczyn, za ktdre
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w przypadku poniesienia szkod przez Parafii, jest
uprawniony do skorzystania z polisy OC sprawcy szkody

Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 powyzej, za kazdy dzien opdznienia wynikajacy z przekroczenia terminu koncowego
zakonczenia realizadji prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Za brak ubezpieczenia wymaganego zgodnie z § 8, Wykonawca zaptaci Parafii kare umowng w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 ust. 1 powyzej.

Za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia lub nienalezytego
zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci 500,00 ztotych.

Za opdznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh opéZnienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Parafii na usuniecie wad i usterek,

W kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

W kazdym przypadku nieprzedtozenia Parafii do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy, lub projektu jej
zmiany — w wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedfozenia
Parafii do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, ustugi i dostawy lub projektu jej zmiany,

W kazdym przypadku o niepoinformowaniu Parafii o zawarciu umowy o podwykonawstwo — w
wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wylaczajg mozliwosci dochodzenia przez
Parafii odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$c¢ kar umownych na zasadach ogdinych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaptaci
Parafii kare Umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1.
Maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w §5 ust. 1.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Parafie kar umownych z przystugujacej
Wykonawcy naleznosci na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Parafig.

§ 10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Parafii gwarancji nalezytej jakosci wykonanych prac na okres ......
miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Rekojmia na wykonane prace wynosi 5 lat liczac od daty koficowego odbioru przedmiotu
UMOWY.

Parafia kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest dokonac ogledzin i okresli¢ czas trwania, przyczyne i sposéb
usuniecia wad w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 oraz

Strona9:z11



usungc je w terminie 14 dni chyba, ze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to
niemozliwe. W takim przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin wykonania napraw.

5. W przypadku naruszenia powyzszych termindow Parafia moze zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, po uprzednim wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu, a ich
kosztami obciazy¢ Wykonawce

§11
Odbiory

1. Odbior ma na celu przekazanie Parafii przedmiotu Umowy lub jego czesci, stanowigcej
umowiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

2. Parafia lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat nastepujacych
odbiordow:

a) robdt zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbiorow wymagajacych powotania komisji w terminie 14 dni
- brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sie za dokonanie odbioru bez
zastrzezen

b) odbioréw czesciowych robot budowlanych - w ciagu 7 dni od daty gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez Wykonawce etapu - Protokotem Czesciowego Odbioru Robot podpisanym
przez przedstawicieli Parafii oraz Wykonawcy;

c) odbioru koncowego przedmiotu Umowy - w ciagu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru zgtoszonej przez Wykonawce - Protokotem Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy. Protokot ten bedzie podpisany przez przedstawicieli Parafii oraz Wykonawcy.

3. Zadna czes¢ wykonanych robdt nie moze zostaé zakryta lub w inny sposéb usunieta z widoku
bez jej odbioru. Koszty odkrycia wykonanych elementéw robot ulegajacych zakryciu, nie
zgtoszonych do odbioru, obcigzaja Wykonawce.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot lub braku wymaganych dokumentéw lub
posiada wade istotng dyskwalifikujgca jego uzytecznos¢, Parafia moze odmodwic odbioru.
Odmowa odbioru oznacza nieskutecznosc terminu dostarczenia zgtoszenia odbioru koricowego
co moze wywotac skutki rownoznaczne ze zwtokg w wykonaniu Umowy.

5. Data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku
biegu gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robdt sktadajgcych sie na przedmiot Umowy,
niezaleznie od ich wczesniejszych odbioréw.

6. Odbior ostateczny nastepuje najpdzniej w dniu uptywu okresu gwarancji.

§12
Korespondencja

1. Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania w formie pisemnej o wszystkich
czynno$ciach zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy oraz dotyczacych postanowien umowy.
Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod nizej wskazane adresy:

1) Parafia:

...................................
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Korespondencja, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bedzie uwazana za prawidtowo
dostarczong w dniu osobistego doreczenia lub w dniu potwierdzenia doreczenia w przypadku
zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub mailem w dniu potwierdzenia
jego odbioru przez Strone.

Strony zobowiazuja sie do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o kazdej zmianie
adresow, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania, iz poczta
wystana na poprzedni adres zostata skutecznie doreczona.

§13
Postanowienia Koncowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaija dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Parafii.
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca i 1 egzemplarz Parafia.
Integralnymi czeSciami umowy sa:
a) Ogtoszenie o postepowaniu zakupowym nr 01/N/2023 z dnia .... z zatgcznikami,
b) Oferta Wykonawcy z dnia ............ccceeey
c) Kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztow,
d) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
e) Zaswiadczenie z ZUS/KRUS/US o niezaleganiu z uiszczeniem podatkow, opfat lub
skfadek na ubezpieczenia spoteczne
f) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 350.000
zt
g) Opinia banku o zdolnosci finansowej do wykonania inwestycji (z uwzglednieniem ceny
ofertowej), pokrytej w catosci z wiasnych srodkéw finansowych, z uwagi na ryczattowy
charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdwienia w jednej transzy, po
zrealizowaniu cato$ci zamowienia.

PARAFIA WYKONAWCA

g ska Mo,
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