zwanym dalej ,Parafig”,

/4

Zwanym dalej ~Wykonawca”, reprezentowanym przez:

O nastepujacej tresci:

Zawarcie umowy nastgpuje w rezultacie wyboru oferty Wykonawcy w przeprowadzonym
postepowaniu zakupowym nr 01/N/2024 z dnia 08.01.2024r.

§1

Przedmiot Umowy

1. Parafia powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule ,,ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ"
— robota budowlana pn. ,Remont wnetrza kosciola pw. Wniebowziecia NMP w
Niwiskach” ktéry pozyskat dofinansowanie z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw w
ramach Rzadowego programu Odbudowy zabytkow.,

.a)
b)

c)
d)

e)
f)
g)

Zakres przedmiotu zamowienia- Prace projektowe, uzgodnienia:

Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego budynku,

Wykonanie dokumentacji fotograficznej i technologicznej stanu zachowania obiektu przed
konserwacja,

Opracowanie programu napraw i uzgodnien z Nadzorem Konserwatorskim,

Wykonanie projektu budowlanego — wraz z opiniami, uzgodnieniami i innymi dokumentami
koniecznymi do uzyskania pozwolenia na budowe, w tym uzgodnienia z rzeczoznawcami,
informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt oraz wszelkie opracowania niezbedne do przeprowadzenia inwestycji,

Uzyskanie pozwolenia Konserwatorskiego na wykonanie robdt budowlanych,

Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe,

Wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

3. Zakres przedmiotu zamoéwienia — Roboty budowlane

a)
b)

Zaplanowanie rusztowan, zabezpieczenia posadzek i sprzetdw sakralnych
Organizacja zaplecza budowy i wygrodzenie podrecznego magazynu
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<)
d)
e)

n)
0)

Wykonanie zabezpieczenia posadzek i sprzetéw sakralnych, montazu rusztowan
Naprawa gzymsow przy sufitach z pomalowaniem
Ostrozny demontaz cokotu kamiennego z przygotowaniem materialu do  ponownego
wbudowania
Skucie nasyconego solg tynku renowacyjnego, z usunieciem gruzu
Odsolenie i odgrzybienie powierzchni Scian z pracami towarzyszacymi
Wykonanie nowego trzywarstwowego tynku renowacyjnego Scian
Wykonanie cokolika z wbudowaniem materiatu pochodzacego z rozbidrki  wraz z wymiang
uszkodzonych elementéw cokotu
Przygotowanie powierzchni Scian nowo tynkowanych do malowania
Kompleksowe malowanie nowych tynkdw renowacyjnych
Odkurzenie i oczyszczenie pozostatych powierzchni Scian z wykonaniem drobnych napraw i
jednokrotnym malowaniem
Usuniecie zabezpieczen i oston
Usuniecie i utylizacja odpaddw z odwiezieniem na odlegto$¢ do 15km
Sprzatanie po pracach remontowych

. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje w nastepujacej liczbie
egzemplarzy:

a)

b)

d)

Projekt architektoniczno-budowlany - w wersji papierowej w liczbie niezbednej do uzyskania
koniecznych decyzji, oraz 2 egz. w wersji papierowej dla Parafii, oraz 1 egz. w wersji
elektronicznej na nosniku pendrive, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,

Dokumentacja powykonawcza 1 egzemplarz . w wersji papierowej zawierajacy dokumenty w
oryginale, oraz 2 egz. w wersji papierowej zawierajgce kopie dokumentéw (Kopie
dokumentdw wymagajg poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem)

Kosztorys uproszczony badZz zbiorcze wskaznikowe zestawienie kosztow inwestycji
uwzgledniajgce koszty prac projektowych i robét budowlanych z podziatem na poszczegdine
elementy robot - 2 egz. w wersji papierowej dla Parafii, oraz 1 egz. w wersiji elektronicznej
na nosniku pendrive, w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej,

wersja elektroniczna musi Scisle odpowiada¢ wersji papierowej, jedna dokumentacja powinna
stanowic jeden plik).

§2

Postanowienia ogoine

Wykonawca oéwiadcza, ze przed podpisaniem umowy dokonat wizji lokalnej terenu oraz
KoSciota, zapoznat sie z warunkami robdt i uwzglednit je w kalkulacji ceny ofertowej.
Wykonawca oswiadcza, ze oferta uwzglednia wszystkie wymagane elementy niezbedne do
wykonania inwestycji.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robdt w sposob niezaktdcajacy funkcjonowania
Parafii w budynku bedacego przedmiotem umowy.

Z uwagi na fakt, iz budynek, w ktorym prowadzone maja by¢ roboty, jest czynnym budynkiem
uzytecznoSci publicznej, prace zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia muszg by¢
bezwzglednie prowadzone w taki sposob, aby zachowaé ciggtosé funkcjonowania budynku w
standardowych godzinach jego uzytkowania (Msze Sw., uroczystosci i wszelkie inne
wydarzenia parafialne).

Parafia nie dopuszcza, aby Wykonawca w trakcie wykonywania prac dokonywat samowolnie
wigczen (nawet chwilowych) zasilania budynku.

Wykonawca oéwiadcza ze zgadza sie, aby wszelkie przerwy w pracach budowlanych,
wynikajgce z okolicznosci opisanych w punktach 2-4 niniejszego paragrafu, byly wkalkulowane
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10.

11,

12.

13.

14,

15.

w termin wykonania umowy, a co za tym idzie Wykonawca z ich tytutu nie ma prawa do
roszczen o koszty dodatkowe, ani tez nie ma prawa do wydtuzenia terminu realizacji umowy.
Wykonawca oswiadcza, Zze po zapoznaniu sie z treécig ogloszenia nr 02/N/2023, wraz
zatgcznikami i nie wnosi do powyzszych uwag, to znaczy uznaje je za wystarczajgca z punktu
widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢ to jest dla zaprojektowania, uzyskania wszelkich zgéd,
uzgodnieni i pozwole’t wymaganych, oraz wykonania robdt budowlanych, instalacyjnych i prac
konserwatorskich.

Wykonawca jako podmiot profesjonalnie $wiadczacy ustugi objete zaméwieniem nie moze
uchyli¢ sie od wykonania jakichkolwiek robdt, ktérych wykonanie okaze sie konieczne w
zwigzku z prawidtowg realizacjg przedmiotowego zamdwienia podnoszac argument braku ich
wyszczegolnienia.

Prace muszg zosta¢ wykonane wylgcznie z uzyciem materiatdbw wysokiej jakosci,
przeznaczonych do pracy przy zabytkach i dostosowanych do przedmiotu zaméwienia.
Wykonawcy zobowigzani sg do przedstawienia na Zadanie Parafii listy materialdw (rodzaj
materiatu, producent oraz oznaczenie pozwalajgce jednoznacznie zidentyfikowaé materiat),
ktére planujg wykorzysta¢ przy prowadzeniu prac. Weryfikacja dopuszczenia przedstawionych
materiatéw oraz ew. zamiennikéw dokonana zostanie przez Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Dla unikniecia watpliwosci dodaje sie, ze
Parafia nie narzuca zastosowania materiatéw konkretnych producentdw, a badaé bedzie
wylacznie walory jakosciowe propozycji oraz ich dostosowanie do przedmiotu zamdwienia.
Jezeli w trakcie realizacji Umowy Wykonawca zechce dokona¢ zmiany przyjetych rozwigzan
uwzglednionych w projekcie (zastosowania materiatdw zamiennych), Wykonawca ma
obowigzek uzyskania zgody Konserwatora Zabytkdéw dla kazdego rozwigzania zamiennego.
Zastosowanie jakichkolwiek rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu na wniosek
Wykonawcy nie moze spowodowa wzrostu wynagrodzenia, a koszt dokonanie wszelkich
zmian w dokumentacji technicznej w catosci pokrywa Wykonawca. Stosowanie takich
rozwigzan kazdorazowo wymaga zgody Parafii pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwiazane z realizacjg
umowy, w szczegdinosci za utrate débr materialnych oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakoS¢ wykonywanych robdt budowlanych oraz za
jakoé¢ zastosowanych do wykonania rob6t materiatow i zainstalowanych w ramach wykonania
robot urzadzen.

Wykonawca wykona zakres umowy zgodnie ze wszelkimi odno$nymi przepisami prawa (prawo
budowlane, prawo ochrony zabytkédw, w tym przepisy wykonawcze dotyczace BHP,
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczen itp.) oraz do
fizycznego udziatu w odbiorach. Po stronie Parafii leZzy wytgcznie ustanowienie inspektora
nadzoru oraz wykonywanie obowigzkéw inwestora, ktére zgodnie z prawem nie mogg by¢
wykonywane przez inny podmiot.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez najpdzniej w dniu podpisania umowy dostarczyé
Parafii kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztéw na planowane prace
projektowe oraz roboty budowlane, w ktérym wykonawca stosuje wiasne ceny i stawki.
Kosztorys nalezy sporzadzi¢ w oparciu o Program Funkcjonalno-Uzytkowy oraz o dokonane
wlasne ustalenia podczas wizji lokalnej na terenie inwestycji w celu wyliczenia ceny
zapewniajgcej catkowite wykonanie zaméwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zaméwienia bedagcego przedmiotem niniejszej Umowy
podwykonawcy. Do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca
wymagana jest pisemna zgoda Parafii. Wykonawca wystepujac o wyrazenie zgody na
zawarcie takiej umowy, zobowigzany jest przedstawi¢ Parafii projekt umowy z
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16.

17.

18.

19.

podwykonawca oraz 1 opinie opiekuna obiektu sakralnego, dla ktdrego podwykonawca
realizowat roboty budowlane.

Jezeli w przysztosci Wykonawca zamierza powierzyC cze$¢ obowigzkéw Podwykonawcom,
Parafia wymagajg, aby kazdy Podwykonawca wykazat, sie do$wiadczeniem w realizacji
podobnych inwestycji. Warunkiem dopuszczenia Podwykonawcy przez Parafii jest okazanie
minimum 1 opinii opiekuna zrealizowanego obiektu sakralnego

Za dziatanie jak i zaniechanie Podwykonawcéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ jak za
dziatanie i zaniechanie wkasne.

Zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru kohcowego wraz ze sporzadzong zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dokumentacjg powykonawczg i zdjeciowa.

Umowa zostata zawarta na czas oznaczony tj. na czas trwania realizacji Umowy i moze by¢
wypowiedziana przez Wykonawce tylko z waznych przyczyn z zachowaniem 1 miesiecznego
okresu wypowiedzenia. Waznymi przyczynami uprawniajgcymi do wypowiedzenia umowy jest
ciezka choroba Wykonawcy oraz sita wyzsza.

§3
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreSlonych szczegdlowo w
postanowieniach umowy:

1.

Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt
wszystkich niezbednych danych wyjsciowych do projektowania

W zakres zamdwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania
pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujgce oceny i kwalifikacji,
takze w przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji
wystapi po przyjeciu przez Parafii przedmiotu zamdwienia i zaptacie za jego wykonanie.
Koszt wszelkich dodatkowych egzemplarzy projektow oraz zmian i uzupelnien we wczesniej
przygotowanych egzemplarzach pokrywa Wykonawca. Przekazywane opracowania powinny
by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie Wykonawcy, Ze jest
wykonana zgodnie z Umowa, obowigzujagcymi przepisami i normami, skoordynowana
miedzybranzowo oraz zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu
ma stuzyC.

Protokolarne przejecie obiektu wykonywania prac i jego przygotowanie do realizacji Umowy,
a w szczegolnosci:

a) wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbednych do prowadzenia robdt
budowlanych,

b) oznaczenie i ogrodzenie tam gdzie to jest ze wzgledéw bezpieczefistwa wymagane,
terenu budowy fub innych miejsc, ktére mogg by¢ traktowane jako stanowigce czes¢
terenu budowy,

c) zapewnienie stalego dozoru terenu budowy,

d) zabezpieczenie budowy przed dostepem oséb nieuprawnionych,

e) inne prace i czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.
Zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy i nalezytego
nadzoru przez osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,
Zatrudnienie przy realizacji umowy pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do
nalezytego i terminowego wykonania robdt,
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12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.
20,

21,

22,

23.

24,

25,

Utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na biezgco
zbednych materiatéw, odpaddéw oraz $mieci, utylizacja odpaddéw powstatych w wyniku
prowadzenia robét budowlanych,

Petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcéw, a po zakonczeniu robét -
doprowadzenie terenu budowy do nalezytego stanu i porzadku,

Zorganizowanie zaplecza budowy zgodnie z potrzebami jej realizacji, w tym sanitariaty dla
pracownikdw z zachowaniem przepiséw bhp i ppoz.,

Na koszt Wykonawcy organizacja miejsca i positkdw dla pracownikdw, a w razie potrzeby
noclegow,

Prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,
przekazania Parafii Dziennika budowy,

Kompletowania dokumentacji powykonawczej sukcesywnie, wraz z postepem robdt oraz
odbiorami robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, poddawanych odbiorom cze$ciowym
Przekazywania dokumentacji powykonawczej na kazde zadanie Parafii podczas realizacji
umowy.

Przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji umowy
oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw i wyrobdw
budowlanych przez siebie dostarczonych spetniajgcych wymagania Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkdw,

Wyroby budowlane, o ktdrych mowa w ust. 1 powinny odpowiada¢ wymogom dla wyrobdw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w ustawie
Prawo Budowlane i posiadac aprobate techniczng,

Umozliwienia wstepu na teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez Parafii lub
Wykonawce,

Utrzymywania w czystosci zaplecza budowy, drég publicznych, chodnikéw itp. Wykonawca
ponosi w tym zakresie peing odpowiedzialnos$¢ przed policjg, strazg miejska i innymi stuzbami
publicznymi. W przypadku nie wywigzywania sie z tego obowigzku przez Wykonawce
Inwestor ma prawo powierzy¢ powyzsze obowigzki innemu podmiotowi, a kosztami obcigzy¢
Wykonawce.

Uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu prac na wiasny koszt.

Zgtaszania gotowosci do odbioru robdt i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robét,

Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania gwarancji i rekojmi,

Uzyskania we wilasnym zakresie wszelkich wymaganych zezwoleh zwigzanych z
realizowaniem przedmiotu umowy w tym wszelkich zezwolen na prace dla zatrudnianych
przez Wykonawce pracownikow.

Opracowania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami umowy,

Zapfaty w terminie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji umowy.

§4

Termin Wykonania

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowaC przedmiot umowy do dnia 14 miesiecy od

podpisania umowy.

2. Termin ten obejmuje wykonanie cato$ci przedmiotu umowy
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a)

b)

1.

3.

Odbior ostateczny zostanie dokonany po wykonaniu caloéci przedmiotu umowy i
wezeéniejszym powiadomieniu Parafii o gotowosci do odbioru (zgtoszenie wykonanych robdt,
ustug i dostaw do odbioru).

Dla dokonania czynnosci odbioru przez Parafii, Wykonawca winien zakonczyé wszystkie
roboty, ustugi i dostawy bedace przedmiotem zaméwienia do 13 miesiecy od podpisania
umowy oraz zglosi¢ ten fakt Parafii niezwlocznie, aby Parafia mogt dokonac czynnosci
odbioru.

Okres wykonania przedmiotu Umowy wraz z Odbiorem Koncowym nie moze by¢ dtuzszy niz
14 miesiecy od dnia podpisania Umowy.

§5

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy zostato ustalone na
podstawie oferty przetargowej i WYNOSE v zt brutto,
(SIOWNIE! v ztotych)

Ustalona w ten sposéb cena ma charakter staly i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robot
budowlanych i kosztéw ponoszonych przez wykonawce podczas ich realizacji oraz nie bedzie
podlegata waloryzadji

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w ust. 1.

§6

Sposob wyptlaty wynagrodzenia

. Wynagrodzenie ptatne bedzie w nastepujacy sposob:

pierwsza transza w wysokosci ......... Zt (stownie: .............. Zotych) w terminie 30 dni po
realizacji czesci zadania opisanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla I transzy oraz
po ztozeniu przez Wykonawce czeSciowego protokotu odbioru faktury.
druga transza w wysokosci ............. Zh (i zlotych) w terminie 30 dni po
realizacji czesci zadania opisanego w harmonogramie rzeczowo-finansowym dla II transzy
oraz po zZozeniu rzez Beneficgienta faktury nie wczesniej jednak niz po otrzymaniu
dofinansowania z Gminy Mokobody
trzecia  transza W WYSOKOSCE  .evvvrvirnenens b (e, zlotych) w  terminie
30 dni od dnia doreczenia ztozonego przez Beneficjenta oswiadczenia o zakonczeniu realizacji
zadania inwestycyjnego wraz z zatgcznikami w postaci protokotu odbioru koncowego oraz
faktury, nie wczesniej jednak niz po otrzymaniu dofinansowania z Gminy Mokobody
Wyptata dofinansowania z Programu nastepuje po spetnieniu warunkéw wynikajgcych z
Promesy i Regulaminu naboru wnioskéw o dofinansowanie z rzadowego Programu Odbudowy
Zabytkéw oraz ziozeniu przez Gmine wniosku o wyplate dofinansowania w Aplikacji Polski tad.
87

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca udzieli Parafii zabezpieczenia nalezytego wykonania prac w formie
........................... w wysokosci 30% ceny okreslonej w § 5 brutto tj. w kwocie.......................
Gotowkowe zabezpieczenie gwarancyjne moze by¢ zastgpione zaakceptowang przez Parafii
gwarancjg bankowa lub ubezpieczeniowa, ktérej okres waznosci bedzie co najmniej 3
miesigce diuzszy od daty zakonczenia okresu gwarancyjnego

Cze$¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% tj. w kwocie
......... zt Parafia zwroci w terminie 30 dni od daty koncowego odbioru prac.

Strona 6z 10



4,

10.

11,

Pozostafg czesS¢ kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokoéci 30% tj. w
kwocie .....cooeervivirnen, zt Parafia zwrdci w terminie 14 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
i gwarandji.

Zabezpieczenie jest przeznaczone na poczet zaspokojenia wszelkich roszczen powstatych w
zwigzku z niniejszg Umowa, w szczegdlnosci — ewentualnych kar umownych, odszkodowah z
tytutu szkéd powstalych z przyczyn lezacych po stronie Wykonawca lub kosztéw zastepczego
usuniecia wad czy dodatkowej mobilizacji.

g8
Polisa OC

Wykonawca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej dziatalnosci budowlanej
od odpowiedzialnodci cywilnej z suma ubezpieczenia nie nizszg niz 350.000 zt (stownie:
trzysta pigcdziesiat tysiecy ztotych 00/100), oraz zobowiazuje sie do posiadania nieprzerwanej
ochrony ubezpieczeniowej do czasu wygasniecia rekojmi, na warunkach nie gorszych niz w
pierwotnej polisie. Wykonawca jest zobowigzany do okazania aktualnej polisy na kazde
wezwanie Parafii.

W przypadku przedtuzania polisy, zawarcia nowej, wznawiania lub optacania w ratach,
Wykonawca kazdorazowo dostarczy niezwlocznie Parafii potwierdzenie jej opfacenia wraz z
kopig polisy.

Wykonawca bez wezwania na 7 dni przed wygasnieciem dotychczasowej polisy, o ktérej mowa
dostarczy Parafii polise obejmujaca nowy okres, wraz z potwierdzeniem jej optacenia.

89

Odpowiedzialnos¢, Kary Umowne

Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia szkody wyniklej z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzania.

Jezeli w stosunku do Parafii zostang zgloszone roszczenia przez osoby trzecie lub przez
Inspektora nadzoru lub Parafii o naprawienie szkody powstatej z przyczyn, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca, w przypadku poniesienia szkdd przez Parafii, jest
uprawniony do skorzystania z polisy OC sprawcy szkody

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 4
ust. 1 powyzej, za kazdy dzieh opdznienia wynikajacy z przekroczenia terminu kofcowego
zakonczenia realizacji prac bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

Za brak ubezpieczenia wymaganego zgodnie z § 8 , Wykonawca zapfaci Parafii kare umowng
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia.

Za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru braku zabezpieczenia Ilub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie zostanie
uzupetnione w ciggu godziny od poinformowania o tym fakcie Wykonawcy — w wysokosci
500,00 ztotych.

Za opbznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamdwienia, stwierdzonych przy
odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub wynikajgcych z gwarancji — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1, za kazdy dzief op6znienia, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Parafii na usuniecie wad i usterek,

W kazdym przypadku braku zaplaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci,

W kazdym przypadku nieprzediozenia Parafii do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi i dostawy, lub projektu jej
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12,

13.

14.

15.

zmiany — w wysokosci 5.000,00 zotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
Parafii do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, ustugi i dostawy lub projektu jej zmiany,

W kazdym przypadku o niepoinformowaniu Parafii o zawarciu umowy o podwykonawstwo —~ w
wysokosci 5.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek,

Przewidziane w tym paragrafie kary umowne nie wylaczaja mozliwosci dochodzenia przez
Parafii odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar umownych na zasadach ogdlnych, do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Za odstapienie od Umowy przez Wykonawce, Wykonawca zapfaci Parafii kare Umowng w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1

Wykonawca wyraza zgodg na potracenie przez Parafii kar umownych z przystugujacej
Wykonawcy nalezno$ci na podstawie noty ksiggowej wystawionej przez Parafii.

§10
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Parafii gwarancji nalezytej jakosci wykonanych prac na okres ...
miesiecy, liczac od daty koncowego odbioru przedmiotu umowy.

Parafia kazdorazowo powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ ogledzin i okredli¢ czas trwania, przyczyne i sposéb
usuniecia wad w terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 2 oraz
usuna¢ je w terminie 14 dni chyba, Zze z obiektywnych przyczyn technologicznych bedzie to
niemozliwe. W takim przypadku strony uzgodnig odpowiedni termin wykonania napraw.

W przypadku naruszenia powyzszych terminow Parafia moze Zleci¢ usuniecie wad innemu
podmiotowi, po uprzednim wezwaniu z wyznaczeniem dodatkowego 7 dniowego terminu, a
ich kosztami obcigzy¢ Wykonawce

g1l
Odbiory

Odbiér ma na celu przekazanie Parafii przedmiotu Umowy lub jego czesci, stanowigcej

umdwiony przedmiot odbioru, po sprawdzeniu nalezytego jego wykonania.

Parafia lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel, bedzie dokonywat nastepujgcych

odbiorow:

a) robét zanikajacych lub podlegajacych zakryciu - w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce, a w przypadku odbioréw wymagajacych powotania komisji w terminie 14 dni
- brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie uznaje sig za dokonanie odbioru
bez zastrzezen

b) odbioréw czesciowych robdt budowlanych - w ciagu 7 dni od daty gotowosci do odbioru
zgtoszonego przez Wykonawce etapu - Protokotem CzeSciowego Odbioru Robot
podpisanym przez przedstawicieli Parafii oraz Wykonawcy;

c) odbioru koncowego przedmiotu Umowy - w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia gotowosci do
odbioru zgloszonej przez Wykonawce - Protokotem Koncowego Odbioru Przedmiotu
Umowy. Protokét ten bedzie podpisany przez przedstawicieli Parafii oraz Wykonawcy.

Zadna czeé¢ wykonanych robdt nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposob usunieta z widoku

bez jej odbioru. Koszty odkrycia wykonanych elementdw robdt ulegajacych zakryciu, nie

zgtoszonych do odbioru, obcigzajg Wykonawce.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnagt

gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub braku wymaganych dokumentéw

lub posiada wade istotng dyskwalifikujgcg jego uzytecznos¢, Parafia moze odmowic odbioru.
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Odmowa odbioru oznacza nieskuteczno$é terminu dostarczenia zgtoszenia odbioru koficowego
co moze wywotac skutki rdwnoznaczne ze zwiokg w wykonaniu Umowy.

Data podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Umowy bedzie dniem poczatku
biegu gwarancji jakosci i rekojmi dla wszystkich robét sktadajacych sie na przedmiot Umowy,
niezaleznie od ich wczesniejszych odbioréw.

Odbidr ostateczny nastepuje najpozniej w dniu uptywu okresu gwarancji.

§12
Korespondencja

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadamiania w formie pisemnej o wszystkich
czynnoéciach zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz dotyczacych postanowien
umowy. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana pod nizej wskazane
adresy:

1) Parafia:

Korespondencja, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, bedzie uwazana za prawidtowo
dostarczong w dniu osobistego doreczenia lub w dniu potwierdzenia doreczenia w przypadku
zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub mailem w dniu potwierdzenia
jego odbioru przez Strone.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego powiadomienia, w formie pisemnej, o kazdej zmianie
adreséw, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod rygorem uznania, iz poczta

wystana na poprzedni adres zostata skutecznie dorgczona.

§13
Postanowienia Koricowe

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg powszechnie obowigzujace
przepisy prawa, a w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego.
Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla
siedziby Parafii.
Umowa zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 egzemplarz otrzymuje
Wykonawca i 1 egzemplarz Parafia.
Integralnymi cze$ciami umowy sa:

a) Ogloszenie o postepowaniu zakupowym nr 01/N/2024 z dnia 08.01.2024r.

z zatgcznikami,

b} Oferta Wykonawcy z dnia .........ccounnne. '

c) Kosztorys uproszczony lub zbiorcze zestawienie kosztéw,

d) Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
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e) Zaswiadczenie z ZUS/KRUS/US o niezaleganiu z uiszczeniem podatkow, optat lub
sktadek na ubezpieczenia spoteczne

f) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 350.000
z

g) Opinia banku o zdolnosci finansowej do wykonania inwestycji (z uwzglednieniem ceny
ofertowe]j), pokrytej w catosci z wiasnych $rodkow finansowych, z uwagi na
ryczattowy charakter wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamdéwienia w jednej
transzy, po zrealizowaniu catosci zaméwienia.

PARAFIA WYKONAWCA
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